ZMLUVA ODIELO

uzavreta podfa ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

1. Zmluvneé strany

1.1. Objednavatel: Miadeznicky $portovy klub Senec

Sidlo: Kosicka 1745/8, 903 01 Senec, Slovenska republika
Zastlpeny: Ludovit Szabo, statutar

150: 42413095

DIC: 2024159489

Bankové spojenie:

Cislo U&tu / IBAN: SK13 7500 0000 0040 2517 9906
Tel.: +421 904745528

E-mail: patrikszabo10@gmail.com

1.2. Zhotovitel: KVALSTAV, spol. s.r.o.

Sidlo: Pribinova 13

Zastlpeny: Ing. Pavol Kval, statutar

Osoby opravnené jednat’
vo veciach realiza¢nych: Ing. Pavol Kval

ICO: 34115242

DIC: 2020363917

IC-DPH: SK2020363917

Bankove spojenie:

IBAN: SK2409000000000019250288

Spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |,oddiel Sro, vioZka &islo 12437/B
Tel.: 02/ 45925913
E-mail: kvalstav@gmail.com

2. Vychodiskové podklady a udaje

2.1  Podkladom pre uzavretie tejto zmiuvy je cenova ponuka Zhotovitela predloZzend v ramci zakazky
na predmet obstaravania ,Nafukovacia Sportova hala so zazemim“ s ocenenym vykazom vymer,
ktory tvori prilohu & 1 ako neoddelitelni sucast tejto zmluvy o dielo, spracovany na zaklade
projektovej dokumentacie, ktoru mal zhotovitel k dispozicii v tej forme a verzii, ako mu boli
predloZzené v ramci Vyzvy na predkladanie ponuk, ktoré st v tomto zmysle detailne zohladnené v
cenovej ponuke na zaklade oceneného vykazu vymer prac a poskytnutymi informaciami.

2.2 Zmluvné strany uzatvaraju na predmet zmluvy ,Nafukovacia Sportova hala so zazemim*“ Zmiuvu
o dielo v stlade s podmienkami verejnej obchodnej sutaze v zmysle § 281 az § 288 Obchodného
zakonnika.

2.3  Vychodiskové Udaje:

Nazov stavby: ,Nafukovacia $portova hala so zazemim'

1. Miesto stavby: Narodné tréningové centrum, Rybarska 29, 903 01 Senec, Slovenska
republika
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3. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie a odovzdanie diela ,Nafukovacia $portova hala so
zazemim® Zhotovitelom v zmysle projektovej dokumentécie a rozpoctu Zhotovitelom predlozeného
v ramci verejnej obchodnej sutaze.

Objednavatel zadava a Zhotovitel prebera zavazok na zhotovenie diela ,Nafukovacia $portova
hala so zazemim" v zmysle bodu 3.1 a vykonanie potrebnych prehliadok, merani, skusok, revizii,
v rozsahu platnych pravnych a technickych predpisov, vyhlasok a noriem.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost vo vysokom
Standarde stavebno-montaznych prac, pri dodrzani projektovych parametrov, platnych STN EN,
technologickych postupov, v&eobecne zavaznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych
pravnych, prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov.

Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje zhotovit dielo riadne a véas za podmienok dohodnutych v
tejto zmluve, podla technickych noriem a vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v
Case realizacie diela, vyzvat Objednavatela na prevzatie diela a Objednavatel sa zavazuje za
riadne dokoncené a splnené funkéné dielo v sulade s podmienkami tejto zmluvy, zaplatit
dohodnutd cenu.

4. Cas a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v nasledovnych terminoch:

Zacatie: diiom odovzdania staveniska
Dokonéenie:  do 5 mesiacov

Uvedeny termin realizacie diela plati bez zmeny iba za predpokladu, Ze realizacii diela nebudu
branit nevhodné klimatické podmienky, teda také klimatické podmienky, za existencie ktorych nie
je mozné realizovat Dielo za dodrzania platnych technologickych predpisov a noriem.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko najneskér do 30 dni od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska zastupcami
obidvoch zmluvnych stran, pripadne osobami opravnenymi jednat’ vo veciach realizaénych.

Akakolvek zmena terminu zhotovenia a dokonéenia diela oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je
podmienena vzajomnou dohodou zmluvnych stran v pisomnej podobe formou dodatkov k tejto
zmluve, ktore budu ¢islované, datované a podpisaneé statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran. Zmena terminu zhotovenia diela méze nastat"

- v pripade doplnujlcich stavebnych prac, ktoré su nevyhnutné k funkénosti diela a neboli zahrnuté
v tejto zmluve,

- v pripade nepredvidatelnych okolnosti, ktoré nemohol predvidat ani Objednavatel ani Zhotovitel.

Vecny a finanény harmonogram stavebnych prac na diele spracovany Zhotovitelom vzajomne
odsuhlaseny pred podpisom tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami tvori neoddelitelnt prilohu €.
2 tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat terminy podfa harmonogramu stavebnych prac,
t.j. jednotlivé prace dokonéit riadne a véas.

Na stavenisku musi byt po&as prac vykonavanych Zhotovitelom nepretrzite k dispozicii povereny
zodpovedny pracovnik Zhotovitela, tj. osoba stavbyvedlceho, ktorej meno bude uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati staveniska. Objednavatel mdze poverit osobu zodpovednu za
vykon stavebného resp. technického dozoru, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdani a
prevzati staveniska.

KaZdé prerudenie prac je Zhotovitel povinny neodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi spolu
so spravou o predpokladanej dizke trvania, pri¢inach a navrhovanych opatreniach k odstraneniu
tychto pri¢in. Po odstraneni prekazok prerusenia prac je Zhotovitel povinny bezodkladne
pokratovat v zacatom diele bez akejkolvek dalSej pisomnej alebo ustnej vyzvy zo strany
Objednavatela.

Prerusenie prac zo strany Zhotovitela bude rieSene pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran.
Zhotovitel berie na vedomie, 2e za neopodstatnené prerusenie prac z jeho strany mu bude
Objednavatel uctovat zmluvnu pokutu za kazdy defi prerusenia prac v sulade s ¢lankom 10 tejto
zmluvy.
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5. Cenadiela

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu &lanku 3 tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle Zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni a Vyhlasky ¢. 87/1996
Z.z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v
platnom zneni, spracovana na zéklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok uréenych
v projektovej dokumentacii v ramci dokumentov verejnej sutaze a cenovej ponuky Zhotovitela zo
dia 7. 4. 2021 vo forme poloZkovitého zavazného Gplného oceneného vykazu vymer prac, ktory
tvori neoddelitelnu prilohu €. 1 tejto zmluvy. Je to cena maximéalna a zmenit' jej vy&ku mozno len
pisomnym dodatkom k tejto Zmluve o dielo.

Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy:

Cena diela bez DPH: 486 380,- EUR
DPH: 97 276,- EUR
Celkova cena za predmet diela vratane DPH : 583 656,- EUR

Slovom: patstoosemdesiattritisic $est'stopatdesiatsest EUR

Akakolvek zmena ceny diela oproti bodu 5.2. tejto zmluvy je podmienena vzajomnou dohodou
zmluvnych stran v pisomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budu &islované,
datovane a podpisané Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmena ceny diela méze
nastat:

- v pripade doplfiujtcich stavebnych prac, ktoré su nevyhnutné pre zhotovenie a funk&nost diela a
neboli zahrnuté v tejto zmluve, teda neboli su¢astou cenovej ponuky a oceneného vykazu vymer
Zhotovitela,

- v pripade nepredvidatelnych nakladov, ktoré vzniknu pri realizacii diela, ktoré nemohol predvidat
Objednavatel al/alebo Zhotovitel. Takéto nepredvidatelné naklady musia byt obojstranne
odsuhlasené Objednavatelom aj Zhotovitelom

Zhotovitel zmenu ceny diela oceni v zmysle jednotkovych cien polozkovitého rozpoétu, ktory tvori
prilohu €. 1 k tejto Zmluve o dielo. Nové prace, ktoré poloZkovity rozpocéet neobsahuje, budu
ocenené polozkami platného cennika (Cenkros) alebo ak také poloZka nie je uvedena v Cenkrose,
tak doloZzenim kalkulacie, ktorej jednotkova cena, mnoZstvo a opodstatnenost bude—vopred
odsuhlasena Zhotovitelom a Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené Objednavatelom, budu z
ceny diela odpocitané a to v cene, v akej st zahrnuté do rozpoctu.

V cene za zhotovenie diela su zahrnuté aj naklady na vytyéenie stavby, za vypracovanie PD
skutotného vyhotovenia stavby, zamerania skutoZného vyhotovenia stavby a vypracovanie
a overenie geometrického planu, naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska, vSetky naklady spojené s vyty¢enim podzemnych inzinierskych sieti,
dopravne naklady, naklady na zabezpeenie dopravnej situacie a prenosného a do¢asného
dopravného znacenia, bezpetnostné opatrenia, vdetky ostatné naklady Zhotovitela spojené so
zhotovenim diela, naklady, ktoré Zhotovitefovi vzniknu pri vzniku $kody a pri odvracani hroziacich
§kéd (vratane nakladov na ochranu majetku Objednavatela), naklady na likvidaciu vsetkych
odpadov, ktoré vzniknu v priebehu vystavby, naklady spojené s odberom elektrickej energie a
vody, resp. inych na stavbe pouzitych energii, naklady spojené s vylukami a odstavkami prevadzok
a zariadeni.

6. Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje na pinenie predmetu tejto Zmluvy preddavok.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym a preukazatelnym spdésobom. Vo vystavenej
fakture, bude objednavatelom odslUhlasend cena amnoZstvo vykonanych prac vzmysle
zavazného oceneneho vykazu vymer prac, ktory tvori neoddeliteln( prilohu & 1 tejto zmluvy.
Faktura musi byt zostavena prehladne a pritom sa vnej musi dodrziavat poradie poloziek

a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom vymer podla tejto zmluvy.

Sucastou faktury bude zastupcom Objednavatela potvrdeny supis vykonanych prac vo forme
poloZkoviteho rozpoétu s dodrzanym poradim poloziek po stavebnych objektoch a profesiach v
zmysle prilohy €. 1 tejto zmluvy, zistovaci protokol podpisany oboma zmluvnymi stranami,
rekapitulacia stavebnych prac a pripadne iné doklady potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu
fakturovanych prac (napr. vazne listky a pod.), ktoré boli realizované. Objednavatelom poverena
zodpovedna osoba (uvedena v zahlavi tejto Zmluvy) vykona zistenie a odstihlasenie prediozeného
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Supisu prac vZdy najneskér do 5-tich pracovnych dni odo dfia predloZenia Supisu vykonanych prac
Zhotovitelom Objednavatelovi, inak sa ma za to, Ze s predloZzenym sipisom suhlasi. Potvrdené
supisy vykonanych prac a zistovacie protokoly podpisané zodpovednymi osobami oboch
zmluvnych stran budu sluzit' ako podklad k vystaveniu a uhrade faktary.

Faktara bude Objednavatelovi doru¢ena v piatich rovnopisoch.

Zhotovitel vystavi faktiru s nalezitostami podla zakona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v platnom zneni a suvisiacich legislativnych predpisov. Faktura bude obsahovat' tieto udaje:

a) oznacenie Zhotovitela a Objednavatela, adresu sidla, ICO, DIC, &islo faktary, &islo zapisu v
obchodnom registri

b) ¢&islo Zmluvy Zhotovitefa a Objednavatela

c) datum vystavenia faktiry, dojednanu lehotu splatnosti a datum dodania

d) oznacenie penazného Ustavu a Eislo Uctu, na kitory sa ma platit

e) celkovu fakturovanu sumu a rozpis uz fakturovanych ¢iastok (vratane DPH)
f)  oznacenie diela

g) peciatka a podpis opravnenej osoby

Platby budu vykonavane bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto
zmluvy a za zaplatenie faktury sa povazuje pripisanie fakturovanej ¢iastky na ucet zhotovitela.

Lehota splatnosti faktir sa dojednava dohodou obidvoch zmluvnych stran na 30 dni od datumu
dorucenia faktury do sidla Objednavatela uvedeného v €l.1 tejto zmluvy, ak sa obidve zmluvneé
strany nedohodnu inak a v sulade so spdsobom financovania projektu, ktory je stanoveny vo Vyzve
Fondu na podporu $portu ¢. 2020/001

V pripade, ze sa Objednavatel dostane do omeskania s Uhradou faktiry, je povinny zaplatit
Zhotovitelovi Urok z omegkania. Vyska urokov z omeskania je o 8 percentualnych bodov vyssia
ako zakladna urokova sadzba Eurépskej centrainej banky platna ku diiu splatnosti faktury.

7. Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok dohodnutych v
tejto zmiuve, podla platnych technickych noriem a v3eobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych v ¢ase realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za to, ze v dobe prevzatia diela
Objednavatelom a po¢as dojednanej zaru¢nej doby bude mat dielo zmluvne dohodnuté viastnosti
a bude spodsobilé k jeho riadnemu uzivaniu. Zaruéna doba je 60 mesiacov a zacina plynut’ diom
pisomného prevzatia diela na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela podpisaného
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Na zabudované vyrobky a technologie dodavané
Zhotovitefom na predmetné dielo, ktorych vyrobcovia ponukaju kratsie zaru¢né doby sa vztahuje
zarucna doba garantovana vyrobcom, minimalne viak 24 mesiacov. Zmluvné strany sa dohodli
pre pripad vady diela, Ze pogas zaruénej doby ma Zhotovitel povinnost' vady diela bezodplatne
odstranit. Dielo ma vady ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v tomto bode zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet diela ma v ¢ase jeho prevzatia Objednavatelom.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Zze po¢as zaru¢nej doby ma Objednavatel pravo
poZadovat a Zhotovitel povinnost bezplatne odstranit reklamované vady. Reklamaciu vad
vzniknutych, zistenych a reklamovanych v zaru€nej dobe uplatni Objednavatel u Zhotovitela
pisomne bezodkladne — najneskorsie v lehote do 5 dni od zistenia dévodu reklamacie, pricom v
reklamacii vadu popise a uvedie pozadovany spdsob jej odstranenia. Zhotovitel je povinny zacat' s
odstrafiovanim vady diela bezodkladne, najneskér viak do dvoch pracovnych dni od uplatnenia
reklamacie Objednavatelom, ak sa jedna o vadu na technoldgii alebo veci braniace] prevadzke
diela a do Styroch pracovnych dni vady ostatné, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.
Zhotovitel je povinny vadu diela bezplatne odstranit v ¢o najkrat§om technicky moznom termine.
Objednavatel nasledne po odstraneni vady pisomne potvrdi Zhotovitelovi vykonanie opravy
reklamovanej vady. Termin odstranenia vad sa dohodne vZdy pisomnou formou.

Ak Zhotovitel neza¢ne s odstranenim vady diela v lehotach podfa predchadzajiceho bodu, alebo
bezdévodne prerusi odstrafiovanie tejto vady je Objednavatel opravneny po predchadzajlcej
pisomnej vyzve s uréenim dodatocnej primerane] lehoty zabezpectit' si odstranenie tejto vady sam,
alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady Zhotovitela. Takto vzniknuté naklady je
Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi do 30 dni odo dfia dorucenia faktury za vykonané
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prace do sidla Zhotovitefa. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu $kody alebo na
dohodnutt zmluvni pokutu vo&i Zhotovitelovi.

Zarugna doba bude predizena o ¢as, v ktorom jednotlivé objekty alebo ich &asti neboli schopné
prevadzky.

8. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel sa touto Zmluvou zavazuje, Zze vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastné
nebezpecenstvo. Zhotovitel je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poskodeniu.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko sposobilé pre zacatie realizacie
stavebnych prac na diele a v sulade s podmienkami projektovej dokumentacie k terminu
uvedenemu v &l 4 bod 4.2 tejto Zmluvy. Pri prevzati a odovzdani staveniska Objednavatel
odovzda Zhotovitelovi doklady a to: ohlasenie stavebnych Uprav a overent projektovd
dokumentaciu, vratane vietkych vyjadreni prislusnych organov a organizacii.

Zhotovitel vyty&i pred zahajenim prac vietky podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete na
stavenisku. Finan¢né naklady s tym spojené znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny prediozit Objednavatelovi pred samotnym zacatim stavebnych prac
geodeticke vytyCenie stavby so zakresom v katastralnej mape z dévodu overenia osadenia stavby.
Finanéné naklady s tym spojené znasa Zhotovitel.

Povolenie na dofasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstara Zhotovitel.
Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uzivania verejnych a inych pléch uhradza
Zhotovitel, naklady s tym spojené su sucast'ou ceny diela. Ustanovenia ¢l. 5 tejto zmluvy tym nie
sU dotknuté.

Zhotovitel je povinny zaistovat realizaciu diela len pracovnikmi, ktori:

a) su pre danu cinnost' kvalifikovani a ktori maju vsetky potrebné Uradné povolenia a platné
osvedCenia a preukazy, kvalifikacné doklady k vykonavaniu diela. V pripade pochybnosti je
Zhotovitel povinny na vyzvu Objednavatela spdsobilost pracovnikov k vykonu prace dolozit
dokladmi,

b) su preukazatelne zdravotne spdsobili, absolvovali predpisant zdravotn( prehliadku,

¢) sa zucastnili Skoleni a nasledného overenia vedomosti zo slUéasne platnych predpisov o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, o pouzivani osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov a ochrane Zivotného prostredia v rozsahu potrebnom pre dohodnutd €innost a
spihaju i véetky dalSie predpoklady a poZiadavky pre vykon prislusného druhu prace,

d) si vybaveni riadnym pracovnym odevom, v8etkymi predpisanymi prostriedkami osobnej
ochrany a ochrannymi pracovnymi poméckami a ktori tieto nalezite pouzivaju v predpisanom
rozsahu a U¢elu s platnym certifikatom,

e) su jeho pracovnikmi vratane pracovnikov subdodavatelov a budu poc¢as pohybu v areadli
stavby viditelne oznageni (odev, napis, identifikatna karta), a toto oznaéenie bude sluzit
zaroven ako povolenie k vstupu na stavbu.

Iné osoby mézu na stavenisko (pracovisko) vstupit' len s vedomim zastupcu Objednavatela na
stavbe vo veciach realizacie uvedeného v Zmluve, a to na zaklade zapisu v stavebnom
denniku a v sprievode Objednavatela. Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté
porusenim tohoto ustanovenia.

Zhotovitel je dalej pri vykonavani diela povinny:

a) dodrziavat' na pracovisku véeobecne zavazné pravne a ostatné predpisy k zabezpeceniu
bezpecnosti a ochrany zdravia, ako i predpisy zabezpecéujlice ochranu Zivotného prostredia
vratane schvéleného planu BOZP,

b) riadit' sa najma zakonom ¢. 124/2006 Z.z, o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zneni
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakonom NR SR ¢&. 355/2007
Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni, zakonom ¢ 311/2001 Z.z., Zakonnikom prace v zneni neskorsich predpisov,
Nariadenim vlady SR ¢ 387/2006 Z.z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a
zdravotného oznacenia pri praci v platnom zneni, Nariadenie viady SR ¢ 281/2006 Z. z.,, o
minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej manipulacii s
bremenami, Nariadenim vlady SR & 391/2006 Z.z., o min. bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko, Nariadenim viady SR ¢& 392/2006 Z. z., o minimalnych
poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov,



8.8

8.9

Nariadenim viady SR & 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (OOPP), Nariadenim viady SR &
396/2006 Z. z. o min. bezpeénostnych a zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko, vyhlaskou
MPSVaR SR & 147/2013 Z.z. v platnom zneni, vyhlaskou SUBP & 59/1982 Zb., ktorou sa
uréuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni (TZ) v
plathom zneni a zakonom NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi platnom zneni,
vyhlaskou MV SR ¢&. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v platnom zneni a vyhlaskou MV SR
€. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpeénost' pri
vystavbe a pri uzivani stavieb v platnom zneni,

c¢) vybavit svojich pracovnikov ochrannymi pracovnymi pomockami pred zadatim diela,

d) neprekrocit hluénost, pradnost’ a vibracie strojov a techniky pri svojich pracach podla platnych
STN, STN EN a stavebného povolenia,

e) zabezpedCit' si vilastny dozor a sustavnu kontrolu nad bezpeénostou prace pri &innosti na
predmete tejto Zmluvy v zmysle Zakonnika prace a slvisiacich predpisov,

f) zoznamit sa s rizikami na predmete tejto Zmluvy, upozornit na ne preukazatelne svojich
pracovnikov a urcit a zabezpetit spdsob ochrany a prevencie proti Urazom a inému
poskodeniu zdravia,

g) Zhotovitel musi dbat' na plnenie stanovenych technologickych postupov diela a v pripade, Ze
bude spracovavat vlastné technologické postupy odovzda ich na pripomienkovanie
Objednavatelovi pred zacatim prac na diele,

h) preverit’ pred kazdym nastupom jeho pracovnikov na pracovisko, ¢&i je toto pracovisko Gplne
bezpecné z hladiska pozZiadaviek na bezpeénost prace a ochranu zdravia a pokial zisti nejaké
nedostatky, nepovolit nastup pracovnikov na toto pracovisko, pokial nedostatky nebudu
odstranene a pracovisko nebude Uplne bezpecné.

i} bezodkladne informovat Objednavatela o vietkych zistenych nedostatkoch zabezpecéenia
pracoviska z hladiska bezpecnosti prace a ochrany zdravia a vykonat o tom zapis do
stavebneho denniku,

j) bezodkladne informovat Objednavatela o véetkych dal$ich zistenych nedostatkoch, ktoré by
mohli pri Cinnosti Zhotovitela na predmete tejto Zmluvy viest' k ohrozeniu zivota a zdravia
pracovnikov Objednavatela alebo tretich oséb & k ohrozeniu prevadzky alebo ohrozeniu
bezpecéného stavu technickych zariadeni a objektov,

k) informovat Objednavatela o pouziti nebezpecénych latok alebo chemickych pripravkov na
stavbe. V pripade nakladania s nebezpecnymi latkami alebo chemickymi pripravkami
postupovat v sulade s prislusnymi predpismi,

[} dodrzovat zakon & 543/2002 Zz. o ochrane prirody a krajiny v platnom zneni a pri
vykonavani prac na diele nepo$kodzovat dreviny a iné porasty,

m) zabezpecit na stavenisku (pracovisku) po celi pracovni dobu pritomnost osoby
stavbyveduceho povereného riadenim Cinnosti svojich pracovnikov a prijimanim pokynov od
opravneného pracovnika Objednavatela. Viest evidenciu ostéb na stavenisku od nastupu do
opustenia staveniska (pracoviska),

n) upozornit Objednavatela bezodkladne na vietky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit' riadne
vykonavanie diela, kvalitu diela, bezpecnost a zdravie oséb alebo narusit' Zivotné prostredie a
to bez ohladu na pdvod tychto okolnosti,

o) stavenisko (pracovisko) uZivat len pre uéely plnenia predmetu diela a to po dobu realizacie
diela a po dobu potrebnu pre vypratanie staveniska (pracoviska),

Zhotovitel je povinny dodrziavat' vdetky zmluvné podmienky. V pripade, ak Objednavatel zisti, ze
pracovnici Zhotovitefa, resp. subdodavatela porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpeénosti
prace a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, pisomne na to upozorni Zhotovitela a
urci primeranu lehotu na odstranenie zistenych nedostatkov. Pokial Zhotovitel v urenej lehote
nevykona napravu, mbze Objednavatel, po predchadzajucom pisomnom upozorneni s
poskytnutim primeranej lehoty na odstranenie nedostatkov, odstupit od zmluvy bez toho, aby
Zhotovitelovi vznikol narok na nahradu pripadnej $kody alebo inych s tym suvisiacich vzniknutych
nakladov.

Zhotovitel je pri plneni predmetu tejto zmluvy povinny dodrZiavat pravne predpisy na ochranu
zivotneho prostredia. Zhotovitel je povinny predchadzat znecistovaniu a poskodzovaniu Zivotného
prostredia. V pripade, ak Zhotovitel pri svojej €innosti porusi povinnosti na ochranu Zivotného
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prostredia, je zodpovedny za vzniknutu $kodu a je povinny ju nahradit. V pripade, ak za porusenie
povinnosti v oblasti Zivotného prostredia bude Zhotovitelovi prislusnym organom ulozena sankcia
za poskodzovanie zivotného prostredia, je Zhotovitel povinny uhradit’ ju.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastne naklady
odpady, ktore su vysledkom jeho stavebnej Cinnosti ako aj nim zavinené znecistenie verejnej
komunikacie. V pripade, Zze Zhotovitel tuto svoju povinnost porusi, zabezpeéi jej splnenie
Objednavatel na naklady Zhotovitela a to po predchadzajucej pisomnej vyzve s uréenim
dodato¢nej primeranej lehoty na odstranenie. V pripade ak v désledku porusenia povinnosti na
strane Zhotovitela podla tejto Zmiluvy, ulozZia prisluiné organy Statnej spravy pokuty za
nedodrzanie pravnych predpisov v likvidovani odpadov a v oblasti ochrany Zivotného prostredia,
uhradi tieto pokuty Zhotovitel.

V sllade so zakonom €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
platnom zneni, Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v
suvislosti s realizaciou diela. Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat
spalovanim. Odpady zo stavebnej €innosti je Zhotovitel povinny podia moznosti separovat. Bezné
odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a
nebezpeéne odpady musia byt' likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii. Zhotovitel sa
zavazuje poskytnut na ziadost Objednavatela vazne listky o likvidacii odpadov ku kontrole.

Zhotovitel je povinny pri kazdom uniku nebezpeénych latok do okolitého prostredia alebo pri kazdej
ekologickej havarii, ktora svojou ginnostou spdsobil, bezodkladne informovat Objednavatela a
vzniknutl havariu odstranit’ na svoje naklady.

Zhotovitel zabezpe€i na vlastné naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konétrukcii, montazneho materialu, véetkych stavebnych hmoét a dielcov, materialov a vyrobkov,
potrebnych na realizaciu diela podla tejto Zmluvy a ich presun zo skladu na stavenisko. Naklady s
tym spojené su sucastou ceny diela.

Zhotovitel nie je opravneny poverit plnenim diela tretiu osobu bez predchadzajluceho pisomného
stihlasu Objednavatela

Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spihat podmienky a poziadavky; v
zmysle zakona NR SR & & 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni a v zakone NR SR ¢& 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody
vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v
platnom zneni.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat v stavebnom denniku minimalne 3 pracovné dni vopred
Objednavatela k ucasti na v3etkych skiskach a komplexnom vyskis$ani diela, ak také skusky
vyZaduju pravne alebo technologické predpisy. Ak sa Objednavatel nedostavi, je Zhotovitel
opravneny vykonat' pripravu na komplexné vyskusanie diela bez jeho ucasti. Zhotovitel uhradza
naklady pripadneho neuspesného komplexneho vyskusania diela a naklady dalsej pripravy na jeho
komplexné vysku3anie, ak komplexné vyskuSanie nebolo uspeSne z ddévodov na strane
Zhotovitela.

Stavebno-montazny dennik

Zhotovitel je povinny viest odo dha prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebno-
montazny dennik (dalej len ,dennik"); Do dennika sa zapisuju vSetky skutoénosti rozhodné pre
plnenie zmluvy, najméa udaje o Casovom postupe prac a ich akosti, zdévodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumentacie a od harmonogramu prac, udaje doélezite na
posudenie hospodarnosti prac. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale
pristupny. Povinnost viest' stavebno-montazny dennik sa konci spinenim diela v zmysle ¢lanku
8.23.

Denné zaznamy citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca zasadne v
ten den, ked sa prace vykonali alebo ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len
vynimo&ne moéze tak urobit' v nasledujuci defi. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat
volné miesta. Okrem stavbyveduceho méZe robit potrebné zaznamy v denniku stavebny dozor
resp. technicky dozor Objednavatela, pracovnik projektanta povereny vykonom autorského
dozoru, dale] organy Statneho stavebného dohfadu, pripadne iné prislusné organy statnej
spravy a na to splnomocneni zastupcovia Objednavatela

Ak zastupca zmluvnej strany nesuhlasi s vykonanym zaznamom je povinny pripojit' k zaznamu
do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, ze s obsahom zaznamu suhlasi.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit' Objednavatelovi 3 pracovné dni vopred termin, kedy buda
jednotlivé stavebné objekty pripravené na prevzatie. Zhotovitel je povinny zabezpecit na
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preberacom konani Gc¢ast tych svojich subdodavatelov, ktorych uéast je nevyhnutna pre riadne
prevzatie diela.

Objednavatel prevezme dielo bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych odovzdanou projektovou dokumentaciou, touto Zmiuvou
alebo vSeobecne zavaznymi technickymi normami a pravnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie
nedokoncena praca oproti projektu. Ustanovenie bodu 8.23 tym nie je dotknuté.

Ak prace nedosiahnu z dévodu na strane Zhotovitela kvalitativne parametre podla noriem platnych
pre Slovensku republiku a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a ide o vady braniace uzivaniu
Diela, tak Objednavatel dielo neprevezme. Ak vzniknl okolnosti, pre ktoré Objednavatel dielo
prevezme aj s vadami, ktoré samy o sebe, ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpeénej
prevadzke (uzivaniu) diela, tieto vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o prevzati diela so
stanovenim terminu ich odstranenia. Povinnost zaplatit' za dielo vznika az po splneni podmienok v
zmysle bodu 8.23 tejto zmluvy.

Z preberacieho konania bude zmluvnymi stranami spisany zapis o prevzati a odovzdani diela, kde
budd uvedené okrem iného zavazky zmluvnych stran dohodnuté na tomto konani, v stlade s touto
zmiuvou. Protokol o prevzati a odovzdani diela podpisany zastupcami obidvoch zmluvnych stran je
povaZovany za dohodu o vSetkych udajoch, opatreniach a terminoch v fiom uvedenych. Ked
Objednavatel v protokole popisal vady alebo uviedol ako sa prejavuju plati, Ze tym pozaduje ich
bezplatné odstranenie za predpokladu, Ze nie je v protokole uvedené nieco iné.

K preberaciemu konaniu Zhotovitel pripravi 2 paré nasledovnych dokladov:
- v3etky stavebne denniky,

- doklady o overeni poZadovanych vlastnosti rozhodujlucich vyrobkov podla § 43 f, § 47
Stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 133/2013 Z.z. o
stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a zakona NR SR ¢. 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody
vyrobku, spristupnovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
platnom zneni

- dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela
- navrh geometrickeho planu neovereného na odsuhlasenie Objednavatelom
Dielo sa povazuje za splnené az po splneni nasledovnych podmienok:

- po odstraneni vietkych vad diela, ktoré brania riadnemu uzivaniu diela zistenych a zapisanych
pri preberacom konani,

- riadnym ukoncenim diela podla ¢lanku 3, bodu 3.1.

Zhotovitel uvolni stavenisko kaZdého stavebného objektu do 3 pracovnych dni po spineni
podmienck v zmysle ¢lanku 8 bod 8.23.

9. Subdodavatelia

Subdodavatel je pravnicka alebo fyzicka osoba, ktorej Zhotovitel zada subdodavku alebo dalej
deleguje akukolvek ulohu tykajucu sa vykonania diela alebo ktorychkolvek prac, dodavok alebo
sluzieb suvisiacich so zhotovovanim diela (dalej len ,Subdodavatel").

Zhotovitel je opravneny zverit vykonanie jednotlivych stavebnych objektov tretej osobe
(subdodavatelovi) iba v rozsahu uvedenom v prilohe €. 3 (Podiel subdodavok a subdodavatel). Pri
vykone diela prostrednictvom subdodavatelov je Zhotovitel plne zodpovedny voéi Objednavatelovi
za v€asné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam. Objednavatel nenesie Ziadnu
zodpovednost voli Subdodavatelom Zhotovitela.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok alebo aj jeho ¢ast odovzdat na zhotovenie inému subjektu.
Zhotovitel je zarovef povinny zabezpecit, aby subdodavatel nezadal dalSiemu subdodavatelovi
Ziadne prace na vykonani ¢asti diela jemu zadanej Zhotovitelom.

Zhotovitel nesmie zadat' prace inému poddodavatelovi bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela. Tento suhlas méze Zhotovitelovi dat’ iba osoba opravnena k podpisu tejto Zmluvy.

Ak v ¢ase uzavretia zmluvy zhotovitelovi neboli znami subdodavatelia a zhotovitel ma v umysle
realizovat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom subdodavatela, zhotovitel tak méze urobit iba s
predchadzajicim pisomnym suhlasom objednavatela. Zamer realizacie predmetu tejto zmluvy
prostrednictvom subdodavatefa zhotovitel bezodkladne pisomne oznami objednavatelovi s
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uvedenim udajov o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu a datum narodenia.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi kazdd zmenu subdodavatela sedem
kalendarnych dni pred zaiatkom vykonavania Casti diela subdodavatelom. Spolu s tymto
oznamenim o zmene subdodavatefa predloZi doklady o tom, Ze novy subdodavatel spifa
podmienky ugasti v zmysle § 32 ZVO a neexistuji u neho dévody na vyliéenie podfa § 40 ods. 6
pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, opravnenie dodavat tovar, uskutoéfovat stavebné prace v
originalnom vyhotoveni alebo v overenej képii, resp. preukaze splnenie tejto podmienky podla §
152 ZVO.

10. Zmluvné pokuty

Ak sa Zhotovitel, z dévodu na strane Zhotovitela, dostane do omeskania s dokonéenim diela, ktoré
je predmetom tejto Zmluvy podia &l. 4 bode 4.1, zavazuje sa zaplatit zmluvni pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny diela podla ¢lanku 5 bodu 5.2 za kazdy zacaty defi omeskania aZ do diia
riadneho dokonéenia a spinenia diela v zmysle &l. 8 bod 8.23 tejto zmluvy.

Ak Zhotovitel neodovzda objednavatelovi projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia
jednotlivych objektov diela a ostatnu sprievodnu dokumentaciu v zmysle ¢1.8. bod 8.22 tejto zmluvy
(so zmenami podla skuto&ného stavu diela) najneskér 10 dni po odovzdani a prevzati jednotlivych
Casti diela (objektov) Objednavatelom, zavézuje sa zaplatit Objednavatelovi zmluvnt pokutu 1 000
EUR za kazdy den omedkania s odovzdanim tejto dokumentacie.

Ak Zhotovitel neuvolni stavenisko po vyzve Objednavatela do 3 pracovnych dni od odovzdania a
prevzatia diela, zavazuje sa zaplatit zmluvnt pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela podla
bodu 5.2 za kazdy defi omeskania s uvolnenim staveniska.

Pri nedodrzani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, o pouzivani osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov a ochrane Zivotného prostredia je Objednavatel opravneny
uctovat Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vy$ke 500 EUR za kazdé porudenie predpisov uvedenych
v &l. 8 bod 8.6 a bod 8.7 tejto Zmluvy a to aj opakovane.

Zmluvné pokuty musia byt vyuétované pisomne a doruené na adresu sidla druhej zmluvne;
strany, inak su neplatné.

Zmluvna pokuta je splatna do 30 dni od prvej pisomnej vyzvy Objednéavatefa a bude splnena
pripisanim pefiaznych prostriedkov vo vySke zmluvnej pokuty na ucet Objednavatela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti spinenia diela, zabezpe&eného
zmluvnou pokutou v zmysle tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel nezaplati véas zmluvnu pokutu mé Objednavatel narok na urok z omeskania. Vyska
urokov z omeskania je o 8 percentualnych bodov vy&sia ako zakladna Urokova sadzba Eurdpskej
centralnej banky platna ku diu splatnosti zmluvnej pokuty. Uroky z omegkania st splatné do 15 dni
odo dna dorugenia faktury s ich vyuctovanim.

Uplatnenim vy$&8ie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo Objednavatefa na nahradu $kody
sposobenej omedkanim dokoncenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov Diela podla projektovej dokumentacie a pravo na
nahradu Skody spdsobenej na majetku Objednavatela, ktoré spésobi Zhotovitel pri zhotovovani
diela.

10.10 Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Ze v8etky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich

pravny dévod aj vyska, boli dohodnuté slobodne a vazne, pri dodrzani zasady zmluvnej volnosti,
su v sulade s dobrymi mravmi, so zasadami poctivého obchodného styku a s obchodnymi
zvyklostami platnymi v obchodnom odvetvi podia predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnosti
zabezpecovanych zmluvnou pokutou je primerany a zodpoveda dohodnutej vyske zmluvnej
pokuty. Zmluvnym stranam nie s zname Ziadne okelnosti, ktoré by mohli spésobit neplatnost
dojednania o zmluvnych pokutéch.

11. Nebezpecenstvo Skody na diele

Zhotovitel znada akékolvek nebezpeenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby, kym ho riadne
nespini a nedokon&i podla &lanku 8 bodu 8.23. Prevzatim zhotovenej veci Objednavatelom
prechadza na neho nebezpecenstvo $kody na zhotovenom diele okrem pripadu, ak Objednavatel v
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rozpore s dojednaniami tejto Zmluvy Dielo odmietne prevziat. V takom pripade prechadza
nebezpeéenstvo na Diele okamihom, kedy bol Objednavatel povinny podla dojednani tejto Zmluvy
Dielo prevziat.

Zhotovitel je povinny poéas doby zhotovovania diela az do doby, kedy budu riadne spinene vsetky
podmienky stanovené v élanku 8 v bode 8.23 poistit' na vlastné naklady nebezpecenstvo Skody na
diele a to poistnou zmluvou pre pripad zodpovednosti za §kodu spésobenu tretim osobam svojou
cinnostou/pri vykone podnikatelskej Cinnosti Zhotovitela.

Prevzatim veci poskytnutych Objednavatelom na vykonanie diela prechadza nebezpecenstvo
§kody na nich na Zhotovitela az do doby prevzatia diela a poskytnutych veci Objednavatefom.

Za porusenie prav tretej osoby k veciam obstaravanych Zhotovitelom na vykonanie diela, ktoré
vyplyva z priemyselného alebo dusevného vlastnictva, v celom rozsahu zodpoveda Zhotovitel.

12. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavazuje
sa dodrziavat v8eobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi Objednavatela,
zapismi a dohodami opravnenych os6b zmluvnych stran, rozhodnutiami, vyjadreniami a
stanoviskami dotknutych organov Statnej spravy a obce.

Zhotovitel bude informovat Objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
poradach, ktoré bude Objednavatel organizovat podla potreby. Vzajomne odsuhlasené a prijaté
opatrenia na kontrolnych diioch sa stanu pokynom pre Zhotovitela na vykonanie prac.

Zhotovitel Cestne vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat prace v rozsahu, v akom si to vyZaduje
tato Zmluva.

Podstatnym porusenim Zmiluvy je:

- prekrotenie terminu riadneho dokonc¢enia diela podla bodu 4.1 o viac ako 10 dni z iného
dévodu ako to umoziuje tato Zmluva alebo pravne predpisy, zavazné technologické normy a
pod.

- ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel preukazatelne nedodrziava technické normy a vSeobecne
zavazné technické predpisy pri zhotovovani diela a bol na ich nedodrziavanie pisomne
upozorneny Objednavatelom s uréenim primeranej dodato¢nej lehoty na ich odstranenie.

V pripade podstatného porusenia zmluvy zo strany Zhotovitela ma Objednavatel pravo
odstupit od Zmluvy. Odstupenie od Zmiuvy oznami Objednavatel Zhotovitelovi bez
zbytoéného odkladu, najneskér do 5 dni, po tom, ako sa o podstatnom poruseni dozvedel.
Uginky odstupenia od Zmluvy nastavaju v okamihu doruéenia pisomného oznamenia o
odstupeni druhej zmluvnej strane.

Ak dbjde k zaniku zavazku z dévodov, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, Objednavatel je povinny
uhradit' mu dojednanu cenu za &ast' diela, ktoré bolo vykonané do doby odstupenia od Zmluvy
podla predchadzajuceho bodu, a to na zaklade vzajomne odsuhlaseného predloZeného supisu
preukazatelne vykonanych prac Zhotovitelom v zmysle podmienok tejto zmluvy

V pripade sudom pravoplatne vyhlaseného konkurzného konania proti Zhotovitelovi, je Zhotovitel
povinny o tychto skuto¢nostiach pisomne upovedomit Objednavatela bez zbytotného odkladu.
Zaroven je povinny pisomne upovedomit Objednavatela o zmenach vo svojich vlastnickych
pomeroch, ktoré maju vplyv na realizaciu diela podla tejto Zmluvy inak zodpoveda Objednavatelovi
za vzniknutt Skodu.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmiluvy, ak Objednavatel nepini zmluvné zavazky a tym
Zhotovitelovi znemozfiuje vykonanie diela a to formou a podfa pravidiel odstupenia v zmysle
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze je povinny strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania suvisiaceho
s realizovanymi stavebnymi pracami.

Zhotovitel sa zavazuje, ze na zaklade poziadavky Objednavatela v sulade s poZiadavkami
prislu$nych riadiacich a kontrolnych organov predlozi Objednavatelovi akykolvek doklad suvisiaci s
predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek sucinnost pre dosiahnutie ucelu tejto zmluvy.

13. Vyssia moc
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Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial boli spésobené okolnostami vylugujucimi jej
zodpovednost (dalej len vy§8ia moc).

Pre Uéely tejto Zmluvy sa za vy$§iu moc povazuju mimoriadne okolnosti braniace do¢asne alebo
trvalo spineniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni nezavisle na voli
povinnej strany a pokial nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou odvratené,
ani pri vynalozeni véetkého Usilia, ktoré je rozumné v danej situacii poZzadovat.

Konkrétne sa za vy$8iu moc v zmysle tejto zmluvy povazuju — vojna, nepriatelské akcie, invazia,
¢iny cudzich nepriatelov, vzbura, revollcia, povstanie, vojensky pu€, nasilné prevzatie moci,
obéianska vojna, radiacia, kontaminacia radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych odpadkov,
radioaktivne toxické vybusniny alebo iné nebezpeéné vlastnosti akychkolvek jadrovych vybusnych
zariadeni alebo ich jadrovych komponentov, tlakové viny spdsobené lietadlami alebo inymi
vzdusnymi objektmi, vytrznosti, ob¢ianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykajl len zamestnancov
zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, Géinky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat a preto ani
skuseny Zhotovitel nemohol proti nim podniknuat nalezité opatrenia.

Za vys§siu moc sa viak nepokladaju okolnosti, ktoré vyplyvaju z osobnych, najm& hospodarskych
pomerov povinnej strany a dalej prekazky plnenia, ktoré bola tato strana povinna prekonat’ alebo
odstranit, obchodnych zvyklosti alebo véeobecne zavaznych pravnych predpisov, zmena meny
statu, kde sa zhotovuje stavba.

Zhotovitel ¢estne vyhlasuje, Ze ku driu nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy nie je v likvidacii, nie je
na neho vyhlaseny konkurz, nema vedomost o tom, Ze by na neho bol na prislusnom stide podany
navrh na vyhlasenie konkurzu. V pripade, Ze bude kedykolvek zistena nepravdivost tohto
vyhlasenia, Objednavatel méze od tejto zmluvy odstupit. V takom pripade je Objednavatel
opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 5% z dohodnutej ceny
diela v zmysle ¢lanku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy.

14. Zaverecné ustanovenia

Zmluva je platna diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a ucinna zverejnenim zmluvy
na webovom sidle Objednavatela.

Menit' alebo dopinat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
datované, ¢islované a podpisané $tatutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Pre platnost
dodatkov k tejto zmluve sa vyZzaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stava sucastou
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade akychkolvek rozporov vyplyvajucich z plnenia Zmluvy vo
veci zmeny alebo zru$enia zavazku vyplyvajuceho z nej, ktorakolvek zo stran méa pravo poZiadat o
rozhodnutie prislusny sid podla Civilného sporového poriadku.

Zmiuvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢.
513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Nedelitelnou suc¢astou tejto zmluvy su dokumenty odovzdané Objednavatelom Zhotovitelovi na
predmetnl zakazku a prilohy:

- prilcha ¢. 1 Oceneny vykaz vymer prac /rozpocet prac/
- priloha¢. 2 Harmonogram stavebnych prac
- priloha¢. 3 Zoznam a podiel subdodavok a subdodavatelov

Ak sa pri dfioch neuvadza ¢i sa jedna o def pracovny alebo kalendarny, zmluvné strany sa
dohodli, Ze ide o deri kalendarny.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze k projektovej dokumentacii (PD), ktord prevzal od Objednavatela, jej
textovej a vykresovej Casti nema pripomienky, vietkym predlozenym podmienkam porozumel, PD
je mu jasna a zrozumitelnd, a Ze dielo podla nej zhotovi tak, aby bolo funkéné, bezpetné a
prevadzky schopné, spihalo poziadavky Objednavatela a podmienky technickych noriem a
v8eobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v Case realizacie diela v SR a EU. Zhotovitel
vyhlasuje, Zze pochopil poziadavku Objednavatefa na realizaciu diela, vetky nejasnosti projektovej
dokumentacie s nim prekonzultoval pred vypracovanim cenovej ponuky do verejnej sutaze a ze je
schopny komplexne zhotovit dielo v pozadovanej kvalite, v stanovenom termine podla ¢l. 4 bodu



4.1, za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a za pevne dohodnutd cenu podla bodu 5.2 tejto
Zmluvy.

14.8 Zmiuvné strany potvrdzuju, 2e zmluva vratane jej priloh je zrozumitelna, nebola uzavreta v tiesni,
ani za napadne nevyhodnych podmienok, Ze si ju pred podpisom precitali a porozumeli jej obsahu,
na dékaz Eoho Zmluvu vlastnoru¢ne podpisali.

14.9 Tato Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z ktorych Styri si ponecha Objednavatel a jedno

Zhotovitef.
96.2024 4.C. 2021
NV 8enci. dia ..o st ViSencl, dia. 0 e e
Za objednavatela: Za zhotovitela:
MSESK Senec < . 2
Kn&irka R Sanec 903 01
Poznémk};

Pocet podp;sanych 0s6b musi byt v stilade so zépisom OR



Priloha €. 2 k ZOD - Harmonogram stavebnych prac

6/2021 - 10/2021

- priprava staveniska

- zahajenie hrubych stavebnych prac

- vystavba betdnovej platne s vystuhou pod halou

- dazdova kanalizacia, vsakovacie jamy

- pripojky,

- inStalacia nafukovacej haly s tepelnou membranou vratane ukotvenia
- ventilacna jednotka a technolégia

- $Sportovy povrch+¢iarovanie



